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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico

Oggetto:  “Lavori di manutenzione straordinaria edificio 8, piano terra, ambulatorio di terapia del dolore e 

cure palliative.” Approvazione progetto, quadro economico e indizione procedura negoziata per 

l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare i relativi lavori. Esecutività immediata. 

  

Il  Direttore  dell’U.O.C.  Gestione  Patrimonio  Edile  Tecnico  ed  Impiantistico,  con  la  sottoscrizione  del 

presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata, attesta che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed  

è utile per il servizio pubblico 

Il Direttore dell’U.O.C.

      Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico

      Ing. Antonio Izzo

Redatto da: ing. Antonio Izzo
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

REGISTRAZIONE CONTABILE

[] Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell’Azienda

[] Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell’Azienda



IL DIRETTORE dell’U.O.C. Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico

Premesso che

- il  prof.  Giuseppe  Servillo,  nella  qualità  di  Direttore  del  Dipartimento  Assistenziale  Integrato  di  

Chirurgia Generale e Chirurgie Specialistiche, dei Trapianti di Rene, Nefrologia, Cure Intensive del  

Dolore (DAI), richiedeva con nota prot. 21827 del 23/05/2022 la progettazione e la realizzazione dei  

lavori di ristrutturazione dell’edificio 8, piano terra, ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative 

del Complesso Ospedaliero Universitario Federico II; 

- con nota prot.  25235 del  09/06/2022 l’U.O.C. Gestione Patrimonio Edile/Tecnico Impiantistico,  in 

seguito a sopralluoghi, redigeva apposita progettazione preliminare;

- l’U.O.C. Gestione Risorse Economiche Finanziarie, ha verificato la copertura della spesa con i Fondi  

Regionali vincolati destinati alla L.P. 3 " Cure palliative e Terapia del dolore" giuste assegnazioni dal 

2017 a tutt'oggi di cui ai DCA n. 46 del 14.06.2018 e n. 57 del 04.07.2019, nonchè DGRC n.394 del 

28.07.2020 e DGRC n. 336 del 27.07.2021, da utilizzare per l'intervento in oggetto, per un importo  

massimo di € 680.000,00.

Considerato che

- il progetto esecutivo dei lavori in parola è stato redatto dal Geom. Giancarlo Caso, in servizio presso  

questa  UOC.  L’importo  complessivo  dell’intervento  è  pari  a  €.498.560,00  oltre  IVA,  a  cui  si  

aggiungono gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 15.000,00 oltre IVA;

- l’importo  complessivo  per  l’intervento  in  oggetto,  compreso  le  somme  a  disposizione,  è  pari  ad 

€.679.321,52 incluso IVA, come così dettagliato nel seguente quadro economico: 

€ €

A.1.1                                  Totale importo lavori a misura € 498.560,00
€ 498.560,00

Sicurezza

A.2.1                                   Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribas € 15.000,00
€ 15.000,00

€ 513.560,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.1 Oneri per smaltimento in discarica autorizzata, presunti € 14.000,00
B.2 Imprevisti, accordi bonari € 20.000,00
B.3 Modifiche e varianti ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a del D.Lgs n.50/2016 € 51.356,00

B.5
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, 
pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: € 10.271,20

€ 8.216,96
€ 2.054,24

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 95.627,20

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 49.856,00
C.2 I.V.A. su sicurezza 10% € 1.500,00

C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 18.778,32

Totale IVA € 70.134,32

€ 679.321,52
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Totale importo dei lavori (A.1.1 + A.2.2)

A.2

80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3
 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.

Lavori di manutenzione straordinaria edificio 8, piano terra, Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Paliative

SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
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Importo dei lavori 
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- per quanto sopra è opportuno indire una procedura per l’individuazione dell’operatore economico a cui 

affidare i lavori di manutenzione straordinaria dell’ambulatorio di terapia del dolore e cure palliative, 

sito all’edificio 8 piano terra.

Ritenuto

- utile  prevedere,  [fermo  restando quanto  previsto  dall’art.  106 c.  2  del  D.lgs.  50/2016 e  s.m.i,]  le  

modifiche contrattuali, nonché varianti finalizzate a soddisfare le specifiche esigenze che dovessero 

insorgere durante l’esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell’opera da realizzare, ai  

sensi  dell’articolo  106  comma  1  lettera  a)  del  D.lgs.  50/2016,  e  s.m.i.,  in  considerazione  della 

particolare complessità del bene oggetto d’intervento. Tali modifiche e varianti - da autorizzare con 

successivo atto del Responsabile Unico del Procedimento- saranno consentite alle seguenti condizioni 

(da intendersi cumulative e riportate nel Capitolato Speciale di Appalto):

 laddove comportino l’esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara ed in 

primo luogo finalizzati al miglioramento dei parametri igienico ambientali ed impiantistici, anche 

in quei locali, al piano terra dell’edificio 8, non interessati dai lavori previsti nel progetto iniziale 

ma che possono subire interferenze dalla realizzazione dei lavori in parola;

 per importi fino al limite del 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto. Ai fini del calcolo  

dell’importo delle modifiche contrattuali e/o varianti, si terrà conto dei prezzi di contratto ed in 

alternativa, ove non presenti, si terrà conto dei prezzari regionali vigenti alla data dell’offerta, sui  

quali sarà applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti 

che dovessero avere l’effetto di alterare la natura generale del contratto.

Con  precisazione  che  l’applicazione  di  dette  modifiche  contrattuali  è  a  insindacabile  giudizio 

dell’A.O.U.  e  la  relativa  previsione  in  Delibera  non  fa  sorgere  alcun  diritto  a  favore  della  ditta 

aggiudicatrice dei lavori.;

- di  dover  provvedere  con l’individuazione  dell’operatore  economico,  mediante  procedura  negoziata 

senza  pubblicazione  del  bando  ai  sensi  dell’art.1  comma  2  lettera  b)  della  Legge  n.  120  dell’11  

settembre  2020,  previa  consultazione  di  almeno  60  operatori  economici  di  cui  almeno  40  iscritti 

nell’Albo fornitori di questa AOU approvato con delibera del Direttore Generale n.775 del 18/09/2020 

individuati,  nel  rispetto  dei  principi  di  non discrezionalità,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 

trasparenza, per garantire una più ampia concorrenza e altri 20 operatori da estrarre a sorte dall’albo del  

MEPA Acquistinrete;

- che  il  criterio  di  selezione  sarà  quello  in  favore  dell’operatore  economico  che  abbia  confermato 

l’interesse all’esecuzione dei lavori ed offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 

Legge  n.  120  dell’11  settembre  2020,  con  l’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 

presentano una percentuale  di  ribasso pari  o superiore  alla soglia di  anomalia  individuata ai  sensi 

dell’articolo 97. Commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.97 comma 3-bis D.L.gs 50/16);

- che  al  fine  di  semplificare  e  velocizzare  i  tempi  della  procedura,  nel  rispetto  della  trasparenza  e  

dell’efficienza, è conveniente utilizzare la piattaforma MePa ai sensi  dell’articolo 36 comma 6 del  

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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- di  dover nominare il  Geom.  Giancarlo Caso Responsabile Unico del  Procedimento e Direttore dei  

lavori;

- di  dare  esecuzione  immediata  alla  presente  delibera,  tenuto  conto  della  urgenza  rappresentata  dal  

prof.Giuseppe Servillo.

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, 

è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli  

effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii. e che lo stesso trova rispondenza 

nel documento di budget.

Propone

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l’adozione del deliberato che  

segue:

- approvare il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ambulatorio di terapia del dolore e  

cure palliative, ubicato al piano terra dell’edificio n.8 dell’A.O.U. “Federico II”;

- di approvare il seguente quadro economico: 

€ €

A.1.1                                  Totale importo lavori a misura € 498.560,00
€ 498.560,00

Sicurezza

A.2.1                                   Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribas € 15.000,00
€ 15.000,00

€ 513.560,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.1 Oneri per smaltimento in discarica autorizzata, presunti € 14.000,00
B.2 Imprevisti, accordi bonari € 20.000,00
B.3 Modifiche e varianti ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a del D.Lgs n.50/2016 € 51.356,00

B.5
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, 
pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: € 10.271,20

€ 8.216,96
€ 2.054,24

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 95.627,20

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 49.856,00
C.2 I.V.A. su sicurezza 10% € 1.500,00

C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 18.778,32

Totale IVA € 70.134,32

€ 679.321,52
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Totale importo dei lavori (A.1.1 + A.2.2)

A.2

80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3
 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.

Lavori di manutenzione straordinaria edificio 8, piano terra, Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Paliative
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- di impegnare l’importo di € 679.321,52, di cui al quadro economico in parola, sui Fondi Regionali  

vincolati destinati alla L.P. 3 " Cure palliative e Terapia del dolore" giuste assegnazioni dal 2017 a  

tutt'oggi di cui ai DCA n. 46 del 14.06.2018 e n. 57 del 4.07.2019, nonchè DGRC n.394 del 28.07.2020 

e DGRC n. 336 del 27.07.2021;

Redatto da: ing. Antonio Izzo
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



- di individuare l’operatore economico, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai  

sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, previa consultazione di 

almeno 60 operatori economici di cui almeno 40 iscritti nell’Albo fornitori di questa AOU approvato  

con delibera del Direttore Generale n.775 del 18/09/2020 individuati, nel rispetto dei principi di non 

discrezionalità,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  per  garantire  una  più  ampia 

concorrenza e altri 20 operatori da estrarre a sorte dall’albo del MEPA Acquistinrete;

- che  il  criterio  di  selezione  sarà  quello  in  favore  dell’operatore  economico  che  abbia  confermato 

l’interesse all’esecuzione dei lavori ed offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 

Legge  n.  120  dell’11  settembre  2020,  con  l’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 

presentano una percentuale  di  ribasso pari  o superiore  alla soglia di  anomalia  individuata ai  sensi 

dell’articolo 97. Commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.97 comma 3-bis D.L.gs 50/16);

- autorizzare ad effettuare la procedura sulla piattaforma MePa mediante il criterio del minor prezzo ai  

sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- nominare il Geom. Giancarlo Caso quale RUP e Direttore dei lavori in parola ai sensi dell’art.31 del 

D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. che svolgerà il proprio incarico ai sensi della succitata normativa ed in  

conformità calle indicazioni di cui alle disposizioni n. 596 del 27.12.2016 e n. 571 del 17.10.2018, 

avendo  cura  di  rendere,  idonea  dichiarazione  di  notorietà  circa  l’insussistenza  delle  situazioni  di  

incompatibilità  e/o  conflitti  di  interesse,  indispensabile  ai  fini  del  conferimento  dell’incarico,  

conformemente al  modello adottato con la disposizione n.571 del 17.102018,  reperibile sul  portale 

aziendale, la suddetta dichiarazione sarà custodita nel fascicolo di gara, dell’U.O.C. che gestisce la 

relativa procedura;

- di dare immediata esecuzione alla presente delibera per i motivi suesposti.

         Il RUP Il Direttore dell’U.O.C.

  Geom. Giancarlo Caso      Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico

      Ing. Antonio Izzo

IL DIRETTORE SANITARIO

Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022

Vista la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore  dell’U.O.C.  Gestione 

Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico, Ing. Antonio Izzo;

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva 

competenza;

Redatto da: ing. Antonio Izzo
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ESPRIMONO

Parere favorevole all’adozione del presente provvedimento.

F.to IL DIRETTORE SANITARIO          F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

           Dott.ssa Anna Borrelli                     Dott. Stefano Visani

IL DIRETTORE GENERALE

Letta la  proposta  di  delibera  sopra  riportata,  presentata  dal  Direttore  dell’U.O.C.  Gestione 

Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico, Ing. Antonio Izzo;

 Preso atto che il Direttore U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che  lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza,  è 

legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

- di approvare il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ambulatorio di terapia del dolore 

e cure palliative, ubicato al piano terra dell’edificio n.8 dell’A.O.U. “Federico II”;

- di approvare il seguente quadro economico: 

€ €

A.1.1                                  Totale importo lavori a misura € 498.560,00
€ 498.560,00

Sicurezza

A.2.1                                   Totale Oneri di Sicurezza non soggetti a ribas € 15.000,00
€ 15.000,00

€ 513.560,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € €

B.1 Oneri per smaltimento in discarica autorizzata, presunti € 14.000,00
B.2 Imprevisti, accordi bonari € 20.000,00
B.3 Modifiche e varianti ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.a del D.Lgs n.50/2016 € 51.356,00

B.5
Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma D.Lgs n.50/2016, 
pari al 2% dell'importo posto a base di gara così suddiviso: € 10.271,20

€ 8.216,96
€ 2.054,24

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 95.627,20

C.1 I.V.A. su Lavori 10% € 49.856,00
C.2 I.V.A. su sicurezza 10% € 1.500,00

C.3 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 18.778,32

Totale IVA € 70.134,32

€ 679.321,52
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

Totale importo dei lavori (A.1.1 + A.2.2)

A.2

80% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 3
 20% da ripartirsi ai sensi dell'art. 113 comma 4.
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- di impegnare l’importo di € 679.321,52, di cui al quadro economico in parola, sui Fondi Regionali  

vincolati destinati alla L.P. 3 " Cure palliative e Terapia del dolore" giuste assegnazioni dal 2017 a  

tutt'oggi di cui ai DCA n. 46 del 14.06.2018 e n. 57 del 4.07.2019, nonchè DGRC n.394 del 28.07.2020 

e DGRC n. 336 del 27.07.2021;

- di individuare l’operatore economico, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai  

sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, previa consultazione di 

almeno 60 operatori economici di cui almeno 40 iscritti nell’Albo fornitori di questa AOU approvato  

con delibera del Direttore Generale n.775 del 18/09/2020 individuati, nel rispetto dei principi di non 

discrezionalità,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  per  garantire  una  più  ampia 

concorrenza e altri 20 operatori da estrarre a sorte dall’albo del MEPA Acquistinrete;

- che  il  criterio  di  selezione  sarà  quello  in  favore  dell’operatore  economico  che  abbia  confermato 

l’interesse all’esecuzione dei lavori ed offerto il prezzo più basso ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 

Legge  n.  120  dell’11  settembre  2020,  con  l’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che 

presentano una percentuale  di  ribasso pari  o superiore  alla soglia di  anomalia  individuata ai  sensi 

dell’articolo 97, Commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n.50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.97 comma 3-bis D.L.gs 50/16);

- di autorizzare ad effettuare la procedura sulla piattaforma MePa mediante il criterio del minor prezzo ai  

sensi dell’art. 36 comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- di nominare il Geom. Giancarlo Caso quale RUP e Direttore dei lavori in parola ai sensi dell’art.31 del  

D.LGS. n. 50/2016 e s.m.i. che svolgerà il proprio incarico ai sensi della succitata normativa ed in  

conformità calle indicazioni di cui alle disposizioni n. 596 del 27.12.2016 e n. 571 del 17.10.2018, 

avendo  cura  di  rendere,  idonea  dichiarazione  di  notorietà  circa  l’insussistenza  delle  situazioni  di  

incompatibilità  e/o  conflitti  di  interesse,  indispensabile  ai  fini  del  conferimento  dell’incarico,  

conformemente al  modello adottato con la disposizione n.571 del 17.102018,  reperibile sul  portale 

aziendale, la suddetta dichiarazione sarà custodita nel fascicolo di gara, dell’U.O.C. che gestisce la 

relativa procedura;

- di dare immediata esecuzione alla presente delibera per i motivi suesposti.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Longo
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DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria edificio 8, piano terra, ambulatorio di terapia

del dolore e cure palliative.`` Approvazione progetto, quadro economico e

indizione procedura negoziata per l`individuazione dell`operatore economico a cui

affidare i relativi lavori. Esecutivita` immediata.   

L’imputazione contabile della spesa derivante dalla presente determinazione viene assunta 

come segue:

Conto Economico n. SPESA A/C ORDINE INTERNO PROG. 308883

Anno bIL. 2022

Il Direttore UOC

Gestione Risorse Economico Finanziarie

Dott. Rosario Magro

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



 
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

    n. 862  del 21/10/2022
 
 
Struttura proponente: U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico
 

 
Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria edificio 8, piano terra, ambulatorio di terapia del

dolore  e  cure  palliative.``  Approvazione  progetto,  quadro  economico  e  indizione
procedura negoziata per l`individuazione dell`operatore economico a cui affidare i relati
vi lavori. Esecutivita` immediata.   

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA: 

È stata pubblicata sull’Albo pretorio dell’Azienda, ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, il 
21/10/2022

E’ divenuta esecutiva il 21/10/2022

L’addetto alla pubblicazione
Iazzetta Giacomo

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Izzo  Antonio  -   Responsabile  del  procedimento  U.O.C.  Gestione  patrimonio  edile  e  tecnico-

impiantistico 

Izzo Antonio -  Direttore F. F. U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico 

Vitiello Antonio -  Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie 

Visani Stefano -  Direttore Amministrativo  

Borrelli Anna -  Direttore Sanitario  

Longo Giuseppe -  Il Direttore Generale 

Iazzetta Giacomo -  Incaricato alla pubblicazione Staff Della Direzione Strategica
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