



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. **945** del **14/11/2022**

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

**Oggetto:** POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19. ``Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid`` presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell`A.O.U. Federico II di Napoli. Il stralcio funzionale: nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid``. Approvazione progetto e indizione procedura negoziata per l`individuazione dell`operatore economico a cui affidare i relativi lavori. Immediata Esecutivita`. CUP C67H21007760006. CIG 9474847B15

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Giuseppe Longo**

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

**Oggetto:** POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19. ``Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid`` presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell`A.O.U. Federico II di Napoli. Il stralcio funzionale: nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid`.Approvazione progetto e indizione procedura negoziata per l`individuazione dell`operatore economico a cui affidare i relativi lavori. Immediata Esecutivita`. CUP C67H21007760006. CIG 9474847B15

Il Direttore dell`U.O.C. Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell`istruttoria effettuata, attesta che l`atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico

Il Direttore dell`U.O.C.  
Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico  
Ing. Antonio Izzo

### REGISTRAZIONE CONTABILE

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell`Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell`Azienda

## IL DIRETTORE dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile ed Impiantistico

### Premesso che

- l'A.O.U. Federico II di Napoli intende realizzare delle nuove sale parto rispondenti ai requisiti strutturali e impiantistici, nonché ai bisogni di umanizzazione dell'evento nascita e nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid al fine di garantire l'accesso in sicurezza dei pazienti;
- la Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale per la Tutela della salute ed il Coordinamento del Sistema sanitario Regionale, con DD n.381 del 22.10.2021 ha acquisito la manifestazione di interesse dell'A.O.U. relativa all'ammissione a finanziamento per la realizzazione degli interventi in parola, a valere sul POR FESR 2014/2020;
- l'A.O.U. ha approvato il relativo progetto di fattibilità con delibera n.1041 del 24.11.2021 avente ad oggetto: POR FESR 2014/2020: Manifestazione di interesse. Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19. *“Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid”* presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell'A.O.U. Federico II di Napoli. Approvazione del progetto e quadro economico;
- il quadro economico approvato con la delibera di cui sopra prevede una spesa complessiva per i due lotti pari a €. 2.624.997,80;
- l'intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento per €.2.624.997,80, pari all'importo complessivo del quadro economico in oggetto, con Decreto Dirigenziale n.3 del 12/01/2022 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020- Asse 1 Obiettivo Specifico 1.6- Azione 1.6.1.

### Considerato che

- i due interventi in premessa sono funzionalmente indipendenti tra di loro e, pertanto, sono stati divisi in due stralci funzionali:
  - I stralcio funzionale: nuove sale parto con relativa umanizzazione;
  - II stralcio funzionale: nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche;
- l'intervento complessivo è stato ammesso a finanziamento, con Decreto Dirigenziale n.3 del 12/01/2022 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020- Asse 1 Obiettivo Specifico 1.6- Azione 1.6.1, per un importo complessivo di €.2.624.997,80 così suddiviso per i due stralci funzionali:
  - I stralcio funzionale importo pari a € 1.291.326,73;
  - II stralcio funzionale importo pari a € 1.333.650,00;
- il quadro economico del finanziamento, riguardante i due lotti funzionali è il seguente:

AOU FEDERICO II DI NAPOLI						
INTERVENTI: NUOVE SALE PARTO E DEGENZE COVID OSTETRICO-GINECOLOGICHE						
POR FESR 2014/2020						
Quadro economico dell'intervento		I° Stralcio funzionale Lavori di realizzazione di nuove sale parto con relativa umanizzazione 1 piano corpo B edificio 9	II° Stralcio funzionale Lavori di ristrutturazione e adeguamento Covid del reparto degenza ostetrico ginecologico al IV° piano ed. 9.	TOTALE		
A. IMPORTO PER LAVORI	A. Importo dei Lavori e oneri di sicurezza		€	€	€	
	A.1	importo lavori a misura	€ 855.000,00	€ 985.000,00	€ 1.840.000,00	
	A.2	Sicurezza	€ 24.500,00	€ 25.000,00	€ 49.500,00	
	Totale importo dei lavori (A.1+ A.2)		€ 879.500,00	€ 1.010.000,00	€ 1.889.500,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	€	
	B.1	Oneri per smaltimento in discarica autorizzata	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00	
	B.2	Imprevisti	€ 21.000,00	€ 23.000,00	€ 44.000,00	
	B.3	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 86.600,00	€ 93.600,00	€ 180.200,00	
	B.4	Spese per pubblicità	€ 890,00	€ 900,00	€ 1.790,00	
	B.5	Arredo	€ 142.000,00	€ 50.000,00	€ 192.000,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 265.490,00	€ 182.500,00	€ 447.990,00		
C. I.V.A.	C. I.V.A.					
	C.1	I.V.A. su Lavori	10%	€ 85.500,00	10%	€ 98.500,00
	C.2	I.V.A. su sicurezza	10%	€ 2.450,00	10%	€ 2.500,00
	C.3	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 58.407,80	22%	€ 40.150,00
Totale IVA		€ 146.357,80	€ 141.150,00	€ 287.507,80		
COSTO INTERVENTO (A+ B+ C)		€ 1.291.347,80	€ 1.333.650,00	€ 2.624.997,80		

- per l'esecuzione degli interventi è stata sottoscritta apposita convenzione, tra il Direttore Generale dell'A.O.U. Avv. Anna Iervolino e il responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) Avv. Antonio Postiglione, con delibera AOU n.161 del 28.02.2022;
- la convenzione prevede un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni afferenti il POR FESR e il POC e la costituzione di un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a tutte le operazioni afferenti al POR FESR, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- sono in corso i lavori relativi al I stralcio funzionale "nuove sale parto con relativa umanizzazione", e quindi è necessario velocizzare la procedura per la realizzazione del II stralcio funzionale relativo alla realizzazione di "nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche"
- questa AOU è in possesso del progetto esecutivo relativo al II stralcio funzionale relativo alla realizzazione di "nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche", che è stato redatto dallo studio professionale **Ing. Laura Alfano**, Partita IVA 05467761218, con sede in SANT'ANTONIO ABATE (NA), a seguito di Delibera n.332 del 29.03.2022 avente ad oggetto: *POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19 - Procedura per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di: "Realizzazione di nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid" (II stralcio funzionale dell'intero intervento di cui al DGRC 381 del 22/10/2021) presso l'edificio 9A, IV piano del complesso edilizio dell'A.O.U. Federico II di Napoli. CUP C67H21007760006. CIG 910099175B. Aggiudicazione"*;
- la legge n.91 del 15.07.2022 (conversione d.l.50/2022), all'art.26, comma 2, ha previsto: *che in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle*

*lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ....;*

- a seguito dell'utilizzo della nuova tariffa dei prezzi della regione Campania edizione 2022, l'importo complessivo del quadro economico di progetto dell'intervento è risultato pari a €.1.590.000,00, maggiore di quello di concessione del finanziamento pari a €.1.333.650,00. Con un incremento dell'importo complessivo pari **€.256.350,00**;
- pertanto per l'esecuzione dell'intervento l'A.O.U. deve coprire detto maggiore costo pari a **€.256.350,00** con fondi del bilancio aziendale, salvo l'eventuale successivo recupero di detta somma con specifici finanziamenti o con l'eventuale successiva rimodulazione del quadro economico post-gara;
- in seguito all'esito positivo del verbale di verifica della progettazione, il RUP ha validato il progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Ritenuto quindi:**

- è necessario approvare il progetto esecutivo relativo al II stralcio funzionale;
- è necessario approvare il seguente quadro economico dell'intervento relativo al II stralcio funzionale: realizzazione di *“nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche con percorsi separati per pazienti Covid”*; presso l'edifici 9A, IV piano, del complesso edilizio dell'A.O.U. “Federico II”, il cui l'importo dei lavori a base di selezione ammonta a **€.1.239.313,40 di cui €.24.831,41** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

A		SPESA DI ESECUZIONE	IMPORTO
<b>QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO</b>			
A		LAVORI:	
	A.1	EDILI	€ 551 204,80
	A.2	IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI	€ 297 527,45
	A.3	IMPIANTI IDRAULICI, GAS MEDICALI E MECCANICI	€ 365 749,74
<b>IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 1 214 481,99</b>
		ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 24 831,41
<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>			<b>€ 1 239 313,40</b>
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTO
B.1		Spese tecniche (Comprensiva di contributo previdenziale CNPAIA 4%)	€ 83 943,60
B.2		Oneri di discarica	€ 15 000,00
B.3		Imprevisti	€ 17 598,00
B.4		Incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 24 786,27
B.5		Contributo ANAC e pubblicità	€ 900,00
B.6		Arredo	€ 50 000,00
B.7		I.V.A. (22%) su spese tecniche (B.1 )	€ 18 467,59
B.8		I.V.A. (22%) su forniture e oneri di discarica (B.2 + B.9)	€ 14 300,00
B.9		I.V.A. (10%) su lavori e imprevisti	€ 125 691,14
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			<b>€ 350 686,60</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>			<b>€ 1 590 000,00</b>

- utile prevedere, [fermo restando quanto previsto dall'art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.] le modifiche contrattuali, nonché varianti finalizzate a soddisfare le specifiche esigenze che

dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, e s.m.i., in considerazione della particolare complessità del bene oggetto d'intervento. Tali modifiche e varianti - da autorizzare con successivo atto del Responsabile Unico del Procedimento- saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative e riportate nel Capitolato Speciale di Appalto):

- laddove comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara ed in primo luogo finalizzati al miglioramento dei parametri igienico ambientali ed impiantistici, anche in quei locali, al piano terra dell'edificio 8, non interessati dai lavori previsti nel progetto iniziale ma che possono subire interferenze dalla realizzazione dei lavori in parola;
- per importi fino al limite del 10% dell'ammontare complessivo dell'appalto. Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti, si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto dei prezzi regionali vigenti alla data dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto; in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Con precisazione che l'applicazione di dette modifiche contrattuali è a insindacabile giudizio dell'A.O.U. e la relativa previsione in Delibera non fa sorgere alcun diritto a favore della ditta aggiudicatrice dei lavori.;

- di dover dare mandato all'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di attivarsi per il rispetto delle specifiche procedure contabili e di rendicontazione previste dalla convenzione in oggetto;
- di dover provvedere con l'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, previa consultazione di almeno 60 operatori economici di cui almeno 40 iscritti, se presenti, nell'Albo fornitori di questa AOU approvato con delibera del Direttore Generale n.775 del 18/09/2020 individuati, nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per garantire una più ampia concorrenza e altri 20 operatori da estrarre a sorte dall'albo del MEPA Acquistinrete;
- che il criterio di selezione sarà quello in favore dell'operatore economico che abbia confermato l'interesse all'esecuzione dei lavori ed offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n.120 dell'11 settembre 2020, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.97 comma 3-bis D.lgs. 50/16);
- che al fine di semplificare e velocizzare i tempi della procedura, nel rispetto della trasparenza e dell'efficienza, è conveniente utilizzare la piattaforma MePA ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente e utile per il servizio pubblico, ai

sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii. e che lo stesso trova rispondenza nel documento di budget.

### Propone

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione del deliberato che segue:

- approvare l'intervento relativo al II stralcio funzionale ed il relativo progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di nuove sale parto ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid" presso l'edifici 9/B, I piano del complesso edilizio dell'A.O.U. "Federico II";
- approvare il quadro economico di gara dei lavori in oggetto relativo al II stralcio funzionale:

"REALIZZAZIONE DI NUOVE DEGENZE COVID OSTETRICO- GINECOLOGICHE, CON PERCORSI SEPARATI PER PAZIENTI COVID" PRESSO L'EDIFICIO 9A, IV PIANO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	SPESE DI ESECUZIONE		IMPORTO
A	LAVORI:		
	A.1	EDILI	€ 551 204,80
	A.2	IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI	€ 297 527,45
	A.3	IMPIANTI IDRAULICI, GAS MEDICALI E MECCANICI	€ 365 749,74
		<b>IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 1 214 481,99</b>
		ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 24 831,41
		<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	<b>€ 1 239 313,40</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		IMPORTO
B.1		Spese tecniche (Comprensiva di contributo previdenziale CNPAIA 4%)	€ 83 943,60
B.2		Oneri di discarica	€ 15 000,00
B.3		Imprevisti	€ 17 598,00
B.4		Incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016	€ 24 786,27
B.5		Contributo ANAC e pubblicità	€ 900,00
B.6		Arredo	€ 50 000,00
B.7		I.V.A. (22%) su spese tecniche (B.1)	€ 18 467,59
B.8		I.V.A. (22%) su forniture e oneri di discarica (B.2 + B.9)	€ 14 300,00
B.9		I.V.A. (10%) su lavori e imprevisti	€ 125 691,14
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 350 686,60</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>€ 1 590 000,00</b>

- imputare l'importo di euro €1.333.650,00, di cui al quadro economico del finanziamento, sul fondo **POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19**. "Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid" presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell'A.O.U. Federico II di Napoli;
- di imputare la somma pari a **€.256.350,00, derivante dal maggiore importo del quadro economico di gara rispetto a quello del finanziamento**, sul bilancio dell'A.O.U., non essendo attualmente coperta dal nessun finanziamento;
- di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di attivarsi per il rispetto delle specifiche procedure contabili e di rendicontazione previste dalla convenzione in oggetto;
- di provvedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1, c.2, l.b), della L.N. n.120 del 11.09.2020, previa

Redatto da: Ing. Antonio Izzo

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

- consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di questa AOU approvato con delibera n.775/2020 e in caso di mancanza o integrazione, attraverso l'albo fornitori del Mepa Acquistinrete, individuati, nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per garantire una più ampia concorrenza;
- stabilire che il criterio di selezione sarà quello in favore dell'operatore economico che abbia confermato l'interesse all'esecuzione dei lavori ed offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n.120 dell'11 settembre 2020, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.97 comma 3-bis D.lgs. 50/16);
  - utilizzare la piattaforma MePA ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di semplificare e velocizzare i tempi della procedura, nel rispetto della trasparenza e dell'efficienza.

Il Direttore dell'U.O.C.  
Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico  
Ing. Antonio Izzo

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022**

**Vista** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico, Ing. Antonio Izzo;

**Preso atto** della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

**ESPRIMONO**

**Parere favorevole** all'adozione del presente provvedimento.

**F.to IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dott.ssa Anna Borrelli**

**F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dott. Stefano Visani**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Letta** la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile Tecnico ed Impiantistico, Ing. Antonio Izzo;

**Preso atto** che il Direttore U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 20/94 e ss.mm.ii.;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario;

## D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati:

- approvare l'intervento relativo al II stralcio funzionale ed il relativo progetto esecutivo dei lavori di *"Realizzazione di nuove sale parto ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid "* presso l'edifici 9/B, I piano del complesso edilizio dell'A.O.U. "Federico II";
- approvare il quadro economico di gara dei lavori in oggetto relativo al II stralcio funzionale:

"REALIZZAZIONE DI NUOVE DEGENZE COVID OSTETRICO- GINECOLOGICHE, CON PERCORSI SEPARATI PER PAZIENTI COVID" PRESSO L'EDIFICIO 9A, IV PIANO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'A.O.U. FEDERICO II DI NAPOLI			
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	SPESE DI ESECUZIONE	IMPORTO	
A	LAVORI:		
	A.1 EDILI		€ 551 204,80
	A.2 IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI		€ 297 527,45
	A.3 IMPIANTI IDRAULICI, GAS MEDICALI E MECCANICI		€ 365 749,74
	<b>IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 1 214 481,99</b>
	ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 24 831,41
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>€ 1 239 313,40</b>
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	IMPORTO	
B.1	Spese tecniche (Comprensiva di contributo previdenziale CNPAIA 4%)		€ 83 943,60
B.2	Oneri di discarica		€ 15 000,00
B.3	Imprevisti		€ 17 598,00
B.4	Incentivo per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del D.Lgs. N. 50/2016		€ 24 786,27
B.5	Contributo ANAC e pubblicità		€ 900,00
B.6	Arredo		€ 50 000,00
B.7	I.V.A. (22%) su spese tecniche (B.1)		€ 18 467,59
B.8	I.V.A. (22%) su forniture e oneri di discarica (B.2 + B.9)		€ 14 300,00
B.9	I.V.A. (10%) su lavori e imprevisti		€ 125 691,14
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>€ 350 686,60</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>		<b>€ 1 590 000,00</b>

- imputare l'importo di euro € 1.333.650,00, di cui al quadro economico del finanziamento, sul fondo **POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19**. *"Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid"* presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell'A.O.U. Federico II di Napoli;

- di imputare la somma pari a **€.256.350,00**, *derivante dal maggiore importo del quadro economico di gara rispetto a quello del finanziamento*, sul bilancio dell'A.O.U., non essendo attualmente coperta dal nessun finanziamento;
- di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Economico-Finanziarie di attivarsi per il rispetto delle specifiche procedure contabili e di rendicontazione previste dalla convenzione in oggetto;
- di provvedere all'individuazione dell'operatore economico, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art.1, c.2, l.b), della L.N. n.120 del 11.09.2020, previa consultazione di almeno 10 operatori economici iscritti nell'Albo fornitori di questa AOU approvato con delibera n.775/2020 e in caso di mancanza o integrazione, attraverso l'albo fornitori del Mepa Acquistinrete, individuati, nel rispetto dei principi di non discrezionalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per garantire una più ampia concorrenza;
- stabilire che il criterio di selezione sarà quello in favore dell'operatore economico che abbia confermato l'interesse all'esecuzione dei lavori ed offerto il prezzo più basso ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge n.120 dell'11 settembre 2020, con l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (art.97 comma 3-bis D.lgs. 50/16);
- utilizzare la piattaforma MePA ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., al fine di semplificare e velocizzare i tempi della procedura, nel rispetto della trasparenza e dell'efficienza;

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott. Giuseppe Longo**



## DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

**OGGETTO:** POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19. ``Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid`` presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell`A.O.U. Federico II di Napoli. Il stralcio funzionale: nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid``.Approvazione progetto e indizione procedura negoziata per l`individuazione dell`operatore economico a cui affidare i relativi lavori. Immediata Esecutivita`. CUP C67H21007760006. CIG 9474847B15

L`imputazione contabile della spesa derivante dalla presente determinazione viene assunta come segue:

Conto Economico n. spesa a/c fondi POR FESR 2014/2020 Ordine Int. 307795  
Anno Bil. 2022

Il Direttore UOC  
Gestione Risorse Economico Finanziarie  
Dott. Rosario Magro



## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **945** del **14/11/2022**

**Struttura proponente:** U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

**Oggetto:** POR FESR 2014/2020: Finanziamento di progetti finalizzati al contrasto del COVID-19. ``Realizzazione di nuove sale parto e nuove degenze Covid ostetrico-ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid`` presso gli edifici 9/B, I piano e 9A, IV piano del complesso edilizio dell'A.O.U. Federico II di Napoli. Il stralcio funzionale: nuove degenze Covid ostetrico- ginecologiche, con percorsi separati per pazienti Covid``. Approvazione progetto e indizione procedura negoziata per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare i relativi lavori. Immediata Esecutività. CUP C67H21007760006. CIG 9474847B15

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 14/11/2022

E' divenuta esecutiva il 14/11/2022

L'addetto alla pubblicazione  
Califano Riccardo

**Questo atto è stato firmato digitalmente da:**

Izzo Antonio - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

Izzo Antonio - Direttore F. F. U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

Vitiello Antonio - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Visani Stefano - Direttore Amministrativo

Borrelli Anna - Direttore Sanitario

Longo Giuseppe - Il Direttore Generale

Califano Riccardo - Incaricato alla pubblicazione Staff Della Direzione Strategica