



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1144**

del **25/07/2025**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per «l'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico, per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti - Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli», da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Fondi DGRC N. 378/2020 e rimodulati con D.G.R della Campania n.168 del 06/04/2022 e ricadenti nei Fondi PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - M6C2, Sub-investimento 1.1.1 -, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.308/2023. CUP_C67H20003610001. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori, del quadro economico e degli atti di gara. Indizione procedura di gara. Esecutività immediata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Longo



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: U.O.C. Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per *«l'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico, per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti – Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli»*, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Fondi DGRC N. 378/2020 e rimodulati con D.G.R della Campania n.168 del 06/04/2022 e ricadenti nei Fondi PNRR - Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU – M6C2, Sub-investimento 1.1.1 -, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.308/2023. CUP_C67H20003610001. **Approvazione del progetto esecutivo dei lavori, del quadro economico e degli atti di gara. Indizione procedura di gara. Esecutività immediata.**

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Direttore dell'U.O.C.

Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico

Ing. Antonio Izzo

REGISTRAZIONE CONTABILE

- Il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico dell'Azienda
- Il presente provvedimento comporta oneri diretti a carico dell'Azienda

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico

Premesso che

- è necessario provvedere alla realizzazione dei lavori di adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso ostetrico presso l'Edificio n. 9 dell'A.O.U. Federico II, per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti Covid e non Covid, unitamente alla riqualificazione e ampliamento delle aree ivi insistenti;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) relativo al presente provvedimento è il seguente: C67H20003610001;
- i lavori oggetto della presente Deliberazione rientrano nell'ambito della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 378/2020 e sono stati rimodulati dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n. 168 del 06 aprile 2022, avente ad oggetto la rimodulazione del *"piano di riorganizzazione/potenziamento delle attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cura della regione Campania"*;
- con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 308/2023, è stato imputato il finanziamento per la realizzazione dei lavori di cui alla presente Deliberazione, a valere sui fondi PNRR - M6C2 - Sub-investimento 1.1.1- Digitalizzazione- rafforzamento strutturale del SSN (progetti in essere ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 34/2020);
- i lavori di cui sopra sono da imputarsi alla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 308 del 31 maggio 2023, in virtù di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 378 del 23 luglio 2020, codice intervento numero 21, e con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 168 del 06 aprile 2022;

Tenuto conto che

- con Delibera del Direttore Generale n. 832 del 12 ottobre 2022, l'A.O.U. Federico II ha aderito all'Accordo Quadro del Governo Italiano Lotto Geografico CAMPANIA – Napoli 4 - CIG: 844441253A - Sub-Lotto Prestazionale 2 - Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - e/o esecuzione, sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il raggruppamento di professionisti formato da F-PROJECT S.R.L. (capogruppo), GAMMA INGEGNERIA SOC. COOP. (mandante), ODA OFFICINA D'ARCHITETTURA S.R.L. (mandante) e PAOLO MONTAFIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandante);
- con ODA n.1 del 18 dicembre 2023, nell'ambito del menzionato Accordo Quadro, l'A.O.U. Federico II ha richiesto al predetto raggruppamento di cui al precedente capoverso, l'attivazione dei servizi di (i) progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, (ii) direzione lavori e (iii) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione;
- con nota prot. 48042 del 20 ottobre 2023, l'A.O.U. Federico II ha richiesto all'ASL NA 1 Centro il parere preventivo sul rispetto dei requisiti igienico sanitari minimi strutturali richiesti dalla Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 7301 del 31 dicembre 2001, per l'autorizzazione alla realizzazione e dell'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie delle strutture pubbliche e private;

Dato atto che

- l'Ing. Antonio Izzo, quale Direttore di U.O.C. è stato individuato come Responsabile Unico del Progetto, per la procedura di gara di cui alla presente Deliberazione, secondo quanto previsto dalla disposizione della Direzione Generale e Amministrativa n. 51 del 09 marzo 2020 e confermato con la menzionata Delibera del Direttore Generale dell'A.O.U. Federico II n. 832/2022;
- l'ASL Napoli 1 Centro con prot. n.59655/u del 26.02.2024 - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica si è espressa favorevolmente circa la realizzazione delle lavorazioni di cui trattasi;
- l'A.O.U. Federico II, con prot. 65389 del 28 novembre 2024, ha acquisito il parere favorevole dei VVF di Napoli;

Evidenziato che la U.O.C. Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico, con l'apporto di professionisti esterni, ha completato le attività progettuali, provvedendo alla predisposizione della documentazione tecnico-amministrativa necessaria per l'indizione della gara avente ad oggetto i lavori di cui trattasi;

Considerato che

- la progettazione esecutiva è stata predisposta dal raggruppamento di professionisti formato da F-PROJECT S.R.L. (capogruppo), GAMMA INGEGNERIA SOC. COOP. (mandante), ODA OFFICINA D'ARCHITETTURA S.R.L. (mandante) e PAOLO MONTAFIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandante), e successivamente verificata con esito positivo dallo Studio di progettazione Macchiaroli & partners, in data 21.07.205, giusto rapporto conclusivo di verifica;
- in data 21.07.2025 il R.U.P. ha provveduto a validare il progetto esecutivo;
- l'importo complessivo dell'Appalto, posto a base dell'affidamento, è pari a € **5.473.332,47** (cinquemilioniquattrocentosettantatrecentotrentadue/47), oltre IVA, così come definito nella seguente tabella:

Tabella 1 – Valore Complessivo dell'Appalto, escluso IVA.

| DESCRIZIONE LAVORI DA ESEGUIRE | IMPORTO Euro (IVA esclusa) | Categorie: Tabella A allegato II.12 Codice | Categorie: Tabella A allegato II.12 Codice |
|--|---|--|--|
| A) LAVORI (soggetti a ribasso) | | | |
| a.1) <u>Edifici civili e industriali</u> – <u>Opere edili e strutturali</u> | € 3.264.266,99 (<u>tremilioniduecentosessantaquattromi laduecentosessantasei/99</u>) | OG1 PREVALENTE | OG1 PREVALENTE |
| a.2) <u>Impianti tecnologici</u> <u>Impianti idrici</u> | € 210.328,28 (<u>duecentodiecimilatrecentoventotto/28</u>) | OS3 SCORPORABILE | OG11 SCORPORABILE |
| a.2) <u>Impianti tecnologici</u> <u>Impianti termici</u> | € 699.788,34 (<u>seicentonovantanovemilasettecentotantotto/34</u>) | OS28 SCORPORABILE | |
| a.2) <u>Impianti tecnologici</u> <u>Impianti elettrici</u> | € 939.758,55 (<u>novecentotrentanovemilasettecentocinquantotto/55</u>) | OS30 SCORPORABILE | |
| a.3) <u>Impianti elettromeccanici</u> <u>trasportatori</u> | € 182.196,75 (<u>centoottantaduemilacentonovantasei/75</u>) | OS4 SCORPORABILE | OS4 SCORPORABILE |
| SOMMANO A) | € 5.296.338,91 (<u>cinquemilioniduecentonovantaseimilatrecentotrentotto/91</u>) | | |
| B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 176.994,56 (<u>centosettantaseimilanovecentonovantaquattro/56</u>) | | |
| IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA=A+B | € 5.473.333,47 (<u>cinquemilioniquattrocentosettantatrecentotrentatre/47</u>) | | |

- ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il CCNL applicato ai fini dello svolgimento dell'appalto di cui alla presente Deliberazione è il **CCNL Edilizia del 1° luglio 2018**;
- l'incidenza percentuale della manodopera è pari al 17,15% per un costo complessivo pari a € 908.594,69 (novecentomilaottocinquecentonovantaquattro/69), oltre IVA;
- il quadro economico complessivo dell'intervento è il seguente:

| P.ESECUTIVO- PNRR_PS OSTETRICO EDIFICIO 9 A.U.O. FEDERICO II | | |
|--|---|-----------------------|
| A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | | Importo |
| A.1 | LAVORI EDIFICI ESISTENTI | |
| A.1.1 | - Opere edile | 1.905.048,65 € |
| A.1.2 | - Opere strutturali | 520.842,70 € |
| A.1.3 | - Impianti idrico sanitari | 172.746,21 € |
| A.1.4 | - Impianti meccanici | 590.748,50 € |
| A.1.5 | - Impianti elettrici ed elettrici speciali | 785.963,66 € |
| A.1.6 | - Montalettighe | 182.196,75 € |
| | PARZIALE LAVORI | 4.157.546,46 € |
| A.2 | LAVORI VOLUMI IN AMPLIAMENTO | |
| A.2.1 | - Opere edile | 400.163,73 € |
| A.2.2 | - Opere strutturali | 438.211,91 € |
| A.2.3 | - Impianti idrico sanitari | 37.582,07 € |
| A.2.4 | - Impianti meccanici | 109.038,84 € |
| A.2.5 | - Impianti elettrici ed elettrici speciali | 153.794,90 € |
| | PARZIALE LAVORI | 1.138.791,45 € |
| A.3 | TOTALE LAVORI | 5.296.337,91 € |
| A.OS | di cui oneri per la sicurezza | 176.994,56 € |
| TOTALE A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | | 5.473.332,47 € |
| B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | |
| B.1 | Arredi e attrezzature (IVA inclusa) | - € |
| B.2 | Rilievi, accertamenti e indagini | - € |
| B.3 | Oneri di discarica | 60.000,00 € |
| B.4 | Imprevisti e arrotondamenti | 120.000,00 € |
| B.5 | Acquisizione aree o immobili | - € |
| B.6 | Accantonamenti dlgs 36/2023 art.60 e 120 | - € |
| B.7 | Spese tecniche: | |
| B.7.1 | Progettazione, Direzione lavori e sicurezza | 451.906,63 € |
| B.7.2 | Conferenza di Servizi | - € |
| B.7.3 | Assistenza dd.ll. e contabilità | - € |
| B.7.4 | Incentivi art.45 d.lgs 36/2023 | 38.948,20 € |
| B.8 | Supporto al RUP per verifica PE | - € |
| B.9 | Commissioni aggiudicatrici | - € |
| B.10 | Spese per pubblicità (bandi, esiti gara ecc) | - € |
| B.11 | Spese per accertamenti: | |
| B.11.1 | Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | - € |
| B.11.2 | Collaudi (tecnico amministrativo, funzionale e statico) | 50.000,00 € |
| B.11.3 | Collegio Consultivo Tecnico | - € |
| B.12 | IVA ed altre imposte | |
| B.12.1 | I.V.A. 10% (voci A.7, A.OS e B.4) | 559.333,25 € |
| B.12.2 | CNPAIA 4% (voci B.7.1, B.8, B.11.2) | 20.076,27 € |
| B.12.3 | I.V.A. 22% (voci B.3, B.7.1, B.8, B.11.2, B.12.1) | 128.036,24 € |
| B.12.4 | Contributo Autorità di Vigilanza LL PP | - € |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | 1.428.300,58 € |
| TOTALE COMPLESSIVO A) + B) | | 6.901.633,05 € |

- ai fini della imputazione della spesa complessiva, tenuto conto che:
 - dalla delibera della Giunta Regionale Campania n.168/2022, allegato 199765, di rimodulazione interventi risultano finanziati per l'intervento in oggetto (ad esclusione delle attrezzature e relativa IVA), PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA:
 - €5.567.500,00 per lavori;
 - €1.447.550,00 per altro (servizi di ingegneria, incentivi, cassa ecc.);
 - €1.004.911,59 per IVA

- **€.8.019.961,59** TOTALE
- ad oggi al netto delle somme già impegnate sulla voce “altro” per €.82.283,50 e la voce IVA per €.18.102,37, risultano disponibili:
 - €.5.567.500,00 per lavori;
 - €.1.365.266,50 per altro (servizi di ingegneria, incentivi, cassa ecc.);
 - €. 986.609,22 per IVA
 - **€.7.919.575,72** TOTALE
- dal quadro economico di cui sopra risultano le seguenti spese:
 - €.5.473.332,47 per lavori;
 - €. 740.931,10 per altro (servizi di ingegneria, incentivi, cassa ecc.);
 - €. 687.369,49 per IVA
 - **€.6.901.633,06** TOTALE

Con precisazione che le somme residue relative alla voce “IVA”, saranno utilizzate per finanziare l’IVA delle attrezzature, da acquistare successivamente con procedura separata. Le somme residue, invece, relative alla voce “altro” derivano principalmente dai ribassi di gara dei servizi di ingegneria.

ne deriva che l’importo complessivo dell’intervento pari a **€.6.901.633,05** risulta interamente finanziato con risorse del PNRR - Missione 6 – Componente 2 - Sub-investimento 1.1.1 (ex fondi DGRC 378/2020), ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 308/2023;

Ritenuto per quanto innanzi illustrato, di procedere all’indizione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per «*l’affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti – Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l’Edificio 9 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli*», da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023, da realizzarsi entro 260 (duecentosessanta) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori;

Considerato che in relazione all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 14, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 (i.e., fino a € 5.538.000,00) è possibile esperire procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Ritenuto nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023, di procedere all’invito di almeno n.25 (venticinque) operatori economici, ai fini della rapidità della procedura di gara tenuto conto delle scadenze del PNRR, individuati tra quelli presenti nell’Albo Operatori Economici dell’A.O.U. Federico II per lavori e servizi di ingegneria e architettura, selezionati in funzione degli iscritti e delle relative qualificazioni possedute, al fine di raggiungere un congruo numero di inviti nel rispetto delle caratteristiche della gara, tenuto conto anche della possibilità dell’avvalimento, del subappalto qualificante, dei RTI ecc.;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 36/2023, «*le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) e e).*»;

Visti

Redatto da:
Documento firmato digitalmente e conservato a norma di legge

- il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei Contratti Pubblici”;
- l’articolo 225, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”;*
- l’articolo 226, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023”;*
- l’articolo 226, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: *“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.”;*
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, del 29 aprile 2025, n. 3611, secondo cui, in ordine agli appalti finanziati in tutto o in parte con fondi a valere sul PNRR: *«Per quel che concerne la disciplina dei profili non considerati dalle norme speciali richiamate dall’articolo 225, comma 8 cit., si applica il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36 del 2023»;*
- l’articolo 15 e l’allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato *“Attività del RUP”;*
- l’articolo 25 del D.Lgs. n. 36/2023 che impone l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;
- che, nel caso di specie, la procedura in oggetto, sarà espletata mediante la piattaforma di *e-procurement* di Consip S.p.A. *«MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione»*, accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
- le disposizioni di cui al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (*“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (*“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (*“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR”*), convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56;
- i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo UE 2020/852 recante *“Regolamento sulla Tassonomia UE”* e UE 2018/1999 recante *“Governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima”*, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do No Significant Harm”*), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”*;
- il Regolamento UE 241/2021 che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”*;
- il Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità, di adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

- il Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica recante «*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi*», come modificato dal Decreto correttivo 5 agosto 2024 del medesimo Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Richiamata

- la Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 dell'ANAC, efficace dal 1° gennaio 2024, che detta le regole operative per gli obblighi in materia di pubblicità legale, stabilendo che gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione Europea, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023;

Evidenziata la necessità di procedere con l'approvazione della seguente documentazione di gara tecnico-amministrativa, unitamente allo schema di avviso di avvio di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 2- bis del D.Lgs. 36/2023:

- Disciplinare di Gara e i seguenti allegati: A1 - Schema di Contratto; A2 - Domanda di partecipazione; A3 - DGUE; A4 - Avvalimento - dichiarazioni dell'impresa ausiliaria; A5 - Scheda CIG - Garanzia - Contributo ANAC; A6- Dettaglio offerta economica;
- Capitolato Speciale d'Appalto, Progetto esecutivo e relativi allegati;
- Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del titolare effettivo/rappresentante legale nell'attuazione dei progetti nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Dichiarazioni della situazione occupazionale e del rispetto del principio di Pari Opportunità;
- Dichiarazione di impegno al rispetto del principio DNSH;
- Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- Richiesta di sopralluogo;
- Attestato di sopralluogo;
- Patto d'integrità;

Ravvisato, inoltre che

- che l'A.O.U. Federico II si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura di gara di cui al presente provvedimento anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero di non aggiudicare la procedura nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico in relazione all'oggetto della gara ovvero nel caso in cui nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto all'esigenze della A.O.U. Federico II;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella L. 120/2020, l'A.O.U. Federico II può esercitare la facoltà di consegna anticipata dell'appalto, con la conseguente facoltà di richiedere, nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli relativi alla qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, l'avvio dell'esecuzione dello stesso;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) verrà acquisito attraverso la piattaforma di *e-procurement* MePA, mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), successivamente al perfezionamento del presente atto;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo ai sensi della normativa vigente ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto all'articolo 1 della L. 20/94 e che lo stesso trova rispondenza del documento di budget,

Propone

Per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato, l'adozione del deliberato che segue:

1. **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso ostetrico presso l'Edificio n. 9 dell'A.O.U. Federico II, predisposto dal raggruppamento di professionisti formato da F-PROJECT S.R.L. (capogruppo), GAMMA INGEGNERIA SOC. COOP. (mandante), ODA OFFICINA D'ARCHITETTURA S.R.L. (mandante) e PAOLO MONTAFIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandante), verificato con esito positivo dallo Studio di progettazione Macchiaroli & partners e validato dal R.U.P., come riportato in narrativa;
2. **APPROVARE** il seguente quadro economico dell'intervento:

| P.ESECUTIVO- PNRR_PS OSTETRICO EDIFICIO 9 A.U.O. FEDERICO II | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | Importo | |
| A.1 LAVORI EDIFICI ESISTENTI | | |
| A.1.1 - Opere edile | | 1.905.048,65 € |
| A.1.2 - Opere strutturali | | 520.842,70 € |
| A.1.3 - Impianti idrico sanitari | | 172.746,21 € |
| A.1.4 - Impianti meccanici | | 590.748,50 € |
| A.1.5 - Impianti elettrici ed elettrici speciali | | 785.963,66 € |
| A.1.6 - Montalettighe | | 182.196,75 € |
| | PARZIALE LAVORI | 4.157.546,46 € |
| A.2 LAVORI VOLUMI IN AMPLIAMENTO | | |
| A.2.1 - Opere edile | | 400.163,73 € |
| A.2.2 - Opere strutturali | | 438.211,91 € |
| A.2.3 - Impianti idrico sanitari | | 37.582,07 € |
| A.2.4 - Impianti meccanici | | 109.038,84 € |
| A.2.5 - Impianti elettrici ed elettrici speciali | | 153.794,90 € |
| | PARZIALE LAVORI | 1.138.791,45 € |
| A.3 | TOTALE LAVORI | 5.296.337,91 € |
| A.OS di cui oneri per la sicurezza | | 176.994,56 € |
| TOTALE A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | | 5.473.332,47 € |
| B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | |
| B.1 Arredi e attrezzature (IVA inclusa) | | - € |
| B.2 Rilievi, accertamenti e indagini | | - € |
| B.3 Oneri di discarica | | 60.000,00 € |
| B.4 Imprevisti e arrotondamenti | | 120.000,00 € |
| B.5 Acquisizione aree o immobili | | - € |
| B.6 Accantonamenti dlgs 36/2023 art.60 e 120 | | - € |
| B.7 Spese tecniche: | | |
| B.7.1 Progettazione, Direzione lavori e sicurezza | | 451.906,63 € |
| B.7.2 Conferenza di Servizi | | - € |
| B.7.3 Assistenza dd.ll. e contabilità | | - € |
| B.7.4 Incentivi art.45 d.lgs 36/2023 | | 38.948,20 € |
| B.8 Supporto al RUP per verifica PE | | - € |
| B.9 Commissioni aggiudicatrici | | - € |
| B.10 Spese per pubblicità (bandi, esiti gara ecc) | | - € |
| B.11 Spese per accertamenti: | | |
| B.11.1 Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | | - € |
| B.11.2 Collaudi (tecnico amministrativo, funzionale e statico) | | 50.000,00 € |
| B.11.3 Collegio Consultivo Tecnico | | - € |
| B.12 IVA ed altre imposte | | |
| B.12.1 I.V.A. 10% (voci A.7, A.OS e B.4) | | 559.333,25 € |
| B.12.2 CNPAIA 4% (voci B.7.1, B.8, B.11.2) | | 20.076,27 € |
| B.12.3 I.V.A. 22% (voci B.3, B.7.1, B.8, B.11.2, B.12.2) | | 128.036,24 € |
| B.12.4 Contributo Autorità di Vigilanza LL PP | | - € |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | 1.428.300,58 € |
| TOTALE COMPLESSIVO A) + B) | | 6.901.633,05 € |

3. **APPROVARE** la documentazione di gara tecnico-amministrativa per «L'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid con la riqualificazione delle aree esistenti – Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'A.O.U. Federico II», di seguito elencata:

- Disciplinare di Gara e i seguenti allegati: A1 - Schema di Contratto; A2 - Domanda di partecipazione; A3 - DGUE; A4 - Avvalimento - dichiarazioni dell'impresa ausiliaria; A5 - Scheda CIG - Garanzia - Contributo ANAC; A6- Dettaglio offerta economica;
- Capitolato Speciale d'Appalto, Progetto esecutivo e relativi allegati;
- Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del titolare effettivo/rappresentante legale nell'attuazione dei progetti nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Dichiarazioni della situazione occupazionale e del rispetto del principio di Pari Opportunità;
- Dichiarazione di impegno al rispetto del principio DNSH;
- Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- Richiesta di sopralluogo;
- Attestato di sopralluogo;
- Patto d'integrità;

4. **APPROVARE** lo schema di avviso di avvio di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 2- bis, del D.Lgs. 36/2023;

5. **AUTORIZZARE** la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per «*l'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti – Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli*», da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023, procedendo all'invito di almeno n.25 (venticinque) operatori economici, ai fini della rapidità della procedura di gara tenuto conto delle scadenze del PNRR, individuati tra quelli presenti nell'Albo Operatori Economici dell'A.O.U. Federico II per lavori e servizi di ingegneria e architettura, selezionati in funzione degli iscritti e delle relative qualificazioni possedute, al fine di raggiungere un congruo numero di inviti nel rispetto delle caratteristiche della gara, tenuto conto anche della possibilità dell'avvalimento, del subappalto qualificante, dei RTI ecc

6. **ESPLETARE** la suddetta procedura, mediante la piattaforma di *e-procurement* di Consip S.p.A. «MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione», accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;

7. **STATUIRE:**

- che la durata dell'appalto è individuata in 260 (duecentosessanta) giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che l'importo a base di gara è stimato in € 5.473.332,47 (cinquemilioniquattrocentosettantatrecentotrentadue/47), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;

8. **IMPUTARE**

- la spesa complessiva dell'intervento pari a €6.901.633,05 con risorse del PNRR - Missione 6 – Componente 2 - Sub-investimento 1.1.1 (ex fondi DGRC 378/2020), ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 308/2023, tenuto conto che:

- dalla delibera della Giunta Regionale Campania n.168/2022, allegato 199765, di rimodulazione interventi risultano finanziati per l'intervento in oggetto (ad esclusione delle attrezzature e relativa IVA), PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA:
 - €5.567.500,00 per lavori;

- €1.447.550,00 per altro (servizi di ingegneria, incentivi tecnici, cassa ecc.);
- €1.004.911,59 per IVA
- **€8.019.961,59 TOTALE**
- ad oggi al netto delle somme già impegnate sulla voce “altro” per €82.283,50 e la voce IVA per €18.102,37, risultano disponibili:
 - €5.567.500,00 per lavori;
 - €1.365.266,50 per altro (servizi di ingegneria, incentivi tecnici, cassa ecc.);
 - €986.609,22 per IVA
 - **€7.919.575,72 TOTALE**
- dal quadro economico di cui sopra risultano le seguenti spese:
 - €5.473.332,47 per lavori;
 - €740.931,10 per altro (servizi di ingegneria, incentivi tecnici, cassa ecc.);
 - €687.369,49 per IVA
 - **€6.901.633,06 TOTALE**

Con precisazione che le somme residue relative alla voce “IVA”, saranno utilizzate per finanziare l’IVA delle attrezzature, da acquistare successivamente con procedura separata. Le somme residue, invece, relative alla voce “altro” derivano principalmente dai ribassi di gara dei servizi di ingegneria.

9. DARE ATTO che con il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, saranno nominate le altre figure coinvolte nella gestione del contratto;

10. CONFERIRE immediata esecutività al presente provvedimento per i motivi di urgenza dovuti al rispetto dei tempi del PNRR.

Il Direttore dell’U.O.C.
Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico
Ing. Antonio Izzo

IL DIRETTORE SANITARIO
Nominato con deliberazione n. 695 del 09.08.2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Nominato con deliberazione n. 694 del 09.08.2022

Vista la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore

Preso atto della dichiarazione formale e sostanziale di tutto quanto sopra, per quanto di rispettiva competenza;

ESPRIMONO

Parere favorevole all’adozione del presente provvedimento.

F.to IL DIRETTORE SANITARIO

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.G.R.C. n. 327 del 21.06.2022

Letta la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Direttore dell'U.O.C. Gestione Patrimonio Edile e Tecnico Impiantistico;

Preso atto che il Direttore U.O.C. proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 1 della L. 20/94;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A

per i motivi sopra esposti, che si intendono qui di seguito integralmente riportati e confermati, l'adozione del deliberato che segue:

- 1. APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e ampliamento del Pronto Soccorso ostetrico presso l'Edificio n. 9 dell'A.O.U. Federico II, predisposto dal raggruppamento di professionisti formato da F-PROJECT S.R.L. (capogruppo), GAMMA INGEGNERIA SOC. COOP. (mandante), ODA OFFICINA D'ARCHITETTURA S.R.L. (mandante) e PAOLO MONTAFIA ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA (mandante), verificato con esito positivo dallo Studio di progettazione Macchiaroli & partners e validato dal R.U.P., .., come riportato in narrativa;
- 2. APPROVARE** il seguente quadro economico dell'intervento:

P.ESECUTIVO- PNRR_PS OSTETRICO EDIFICIO 9 A.U.O. FEDERICO II

| A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | | Importo |
|--|---|-----------------------|
| A.1 | LAVORI EDIFICI ESISTENTI | |
| A.1.1 | - Opere edile | 1.905.048,65 € |
| A.1.2 | - Opere strutturali | 520.842,70 € |
| A.1.3 | - Impianti idrico sanitari | 172.746,21 € |
| A.1.4 | - Impianti meccanici | 590.748,50 € |
| A.1.5 | - Impianti elettrici ed elettrici speciali | 785.963,66 € |
| A.1.6 | - Montalettighe | 182.196,75 € |
| | PARZIALE LAVORI | 4.157.546,46 € |
| A.2 | LAVORI VOLUMI IN AMPLIAMENTO | |
| A.2.1 | - Opere edile | 400.163,73 € |
| A.2.2 | - Opere strutturali | 438.211,91 € |
| A.2.3 | - Impianti idrico sanitari | 37.582,07 € |
| A.2.4 | - Impianti meccanici | 109.038,84 € |
| A.2.5 | - Impianti elettrici ed elettrici speciali | 153.794,90 € |
| | PARZIALE LAVORI | 1.138.791,45 € |
| A.3 | TOTALE LAVORI | 5.296.337,91 € |
| A.OS | di cui oneri per la sicurezza | 176.994,56 € |
| TOTALE A) LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA | | 5.473.332,47 € |
| B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA | | |
| B.1 | Arredi e attrezzature (IVA inclusa) | - € |
| B.2 | Rilievi, accertamenti e indagini | - € |
| B.3 | Oneri di discarica | 60.000,00 € |
| B.4 | Imprevisti e arrotondamenti | 120.000,00 € |
| B.5 | Acquisizione aree o immobili | - € |
| B.6 | Accantonamenti dlgs 36/2023 art.60 e 120 | - € |
| B.7 | Spese tecniche: | |
| B.7.1 | Progettazione, Direzione lavori e sicurezza | 451.906,63 € |
| B.7.2 | Conferenza di Servizi | - € |
| B.7.3 | Assistenza dd.ll. e contabilità | - € |
| B.7.4 | Incentivi art.45 d.lgs 36/2023 | 38.948,20 € |
| B.8 | Supporto al RUP per verifica PE | - € |
| B.9 | Commissioni aggiudicatrici | - € |
| B.10 | Spese per pubblicità (bandi, esiti gara ecc) | - € |
| B.11 | Spese per accertamenti: | |
| B.11.1 | Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche | - € |
| B.11.2 | Collaudi (tecnico amministrativo, funzionale e statico) | 50.000,00 € |
| B.11.3 | Collegio Consultivo Tecnico | - € |
| B.12 | IVA ed altre imposte | |
| B.12.1 | I.V.A. 10% (voci A.7, A.OS e B.4) | 559.333,25 € |
| B.12.2 | CNPAIA 4% (voci B.7.1, B.8, B.11.2) | 20.076,27 € |
| B.12.3 | I.V.A. 22% (voci B.3, B.7.1, B.8, B.11.2, B.12.1) | 128.036,24 € |
| B.12.4 | Contributo Autorità di Vigilanza LL PP | - € |
| TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | 1.428.300,58 € |
| TOTALE COMPLESSIVO A) + B) | | 6.901.633,05 € |

3. **APPROVARE** la documentazione di gara tecnico-amministrativa per «L'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid con la riqualificazione delle aree esistenti – Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'A.O.U. Federico II», di seguito elencata:

- Disciplinare di Gara e i seguenti allegati: A1 - Schema di Contratto; A2 - Domanda di partecipazione; A3 - DGUE; A4 - Avvalimento - dichiarazioni dell'impresa ausiliaria; A5 - Scheda CIG - Garanzia - Contributo ANAC; A6 - Dettaglio offerta economica;
- Capitolato Speciale d'Appalto, Progetto esecutivo e relativi allegati;
- Dichiarazione di assenza di conflitti di interessi del titolare effettivo/rappresentante legale nell'attuazione dei progetti nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;
- Dichiarazioni della situazione occupazionale e del rispetto del principio di Pari Opportunità;
- Dichiarazione di impegno al rispetto del principio DNSH;
- Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
- Richiesta di sopralluogo;
- Attestato di sopralluogo;
- Patto d'integrità;

4. **APPROVARE** lo schema di avviso di avvio di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 2- bis, del D.Lgs. 36/2023;
5. **AUTORIZZARE** la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per «*l'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti – Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli*», da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023, procedendo all'invito di almeno n.25 (venticinque) operatori economici, ai fini della rapidità della procedura di gara tenuto conto delle scadenze del PNRR, individuati tra quelli presenti nell'Albo Operatori Economici dell'A.O.U. Federico II per lavori e servizi di ingegneria e architettura, selezionati in funzione degli iscritti e delle relative qualificazioni possedute, al fine di raggiungere un congruo numero di inviti nel rispetto delle caratteristiche della gara, tenuto conto anche della possibilità dell'avvalimento, del subappalto qualificante, dei RTI ecc
6. **ESPLETARE** la suddetta procedura mediante la piattaforma di *e-procurement* di Consip S.p.A. «*MePA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione*», accessibile dal sito www.acquistinretepa.it;
7. **STATUIRE:**
- che la durata dell'appalto è individuata in 260 (duecentosessanta) giorni, salvo quanto previsto dall'articolo 121, comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023;
 - che l'importo a base di gara è stimato in € 5.473.332,47 (cinquemilioniquattrocentosettantatrecentotrentadue/47), oltre IVA e/o altre imposte e contributi di legge;
8. **IMPUTARE**
- la spesa complessiva dell'intervento pari a €.6.901.633,05 con risorse del PNRR - Missione 6 – Componente 2 - Sub-investimento 1.1.1 (ex fondi DGRC 378/2020), ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 308/2023, tenuto conto che:
 - dalla delibera della Giunta Regionale Campania n.168/2022, allegato 199765, di rimodulazione interventi risultano finanziati per l'intervento in oggetto (ad esclusione delle attrezzature e relativa IVA), PRONTO SOCCORSO OSTETRICO/PERCORSO NASCITA:
 - €5.567.500,00 per lavori;
 - €1.447.550,00 per altro (servizi di ingegneria, incentivi, cassa ecc.);
 - €1.004.911,59 per IVA
 - **€8.019.961,59 TOTALE**
 - ad oggi al netto delle somme già impegnate sulla voce “altro” per €82.283,50 e la voce IVA per €18.102,37, risultano disponibili:
 - €5.567.500,00 per lavori;
 - €1.365.266,50 per altro (servizi di ingegneria, incentivi tecnici, cassa ecc.);
 - € 986.609,22 per IVA
 - **€7.919.575,72 TOTALE**
 - dal quadro economico di cui sopra risultano le seguenti spese:
 - €5.473.332,47 per lavori;
 - € 740.931,10 per altro (servizi di ingegneria, incentivi tecnici, cassa ecc.);
 - € 687.369,49 per IVA

○ **€.6.901.633,06 TOTALE**

Con precisazione che le somme residue relative alla voce “IVA”, saranno utilizzate per finanziare l’IVA delle attrezzature, da acquistare successivamente con procedura separata. Le somme residue, invece, relative alla voce “altro” derivano principalmente dai ribassi di gara dei servizi di ingegneria.

9. DARE ATTO che con il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, saranno nominate le altre figure coinvolte nella gestione del contratto;

10. CONFERIRE immediata esecutività al presente provvedimento per i motivi di urgenza dovuti al rispetto dei tempi del PNRR.

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giuseppe Longo



DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE

OGGETTO: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per «l'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico, per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti - Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli», da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo piu' basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Fondi DGRC N. 378/2020 e rimodulati con D.G.R della Campania n.168 del 06/04/2022 e ricadenti nei Fondi PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - M6C2, Sub-investimento 1.1.1 -, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.308/2023. CUP_C67H20003610001. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori, del quadro economico e degli atti di gara. Indizione procedura di gara. Esecutivita' immediata.

L'imputazione contabile della spesa derivante dalla presente determinazione viene assunta come segue:

Conto Economico n. spese a/c Fondi PNRR – ex 378/2020 – O.I. 100130
Anno bil. 2025

Il Dirigente Amministrativo
U.O.C. Gestione Risorse Economico
Finanziarie
Dott.ssa Cinzia Rea



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n. **1144**

del **25/07/2025**

Struttura proponente: U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

Oggetto: Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 per «l'affidamento dei lavori di adeguamento e ampliamento del P.S. ostetrico, per la strutturazione di percorsi assistenziali distinti per gestanti covid e non covid, con la riqualificazione delle aree esistenti - Emergenza Epidemiologica Covid 19, presso l'Edificio 9 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli», da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Fondi DGRC N. 378/2020 e rimodulati con D.G.R della Campania n.168 del 06/04/2022 e ricadenti nei Fondi PNRR - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - M6C2, Sub-investimento 1.1.1 -, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale della Campania n.308/2023. CUP_C67H20003610001. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori, del quadro economico e degli atti di gara. Indizione procedura di gara. Esecutività immediata.

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERA:

È stata pubblicata sull'Albo pretorio dell'Azienda, ai sensi dell'art. 32, Legge n. 69/2009, il 25/07/2025

E' divenuta esecutiva il 25/07/2025

L'addetto alla pubblicazione
Napoli Carla

Questo atto è stato firmato digitalmente da:

Izzo Antonio - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

Izzo Antonio - Direttore U.O.C. Gestione patrimonio edile e tecnico-impiantistico

Carannante Ilaria - Responsabile del procedimento U.O.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie

Visani Stefano - Direttore Amministrativo

Borrelli Anna - Direttore Sanitario

Longo Giuseppe - Direttore Generale

Napoli Carla - Direttore U.O.C. PNRR, Conservazione Documentale e Segreteria di Staff della Direzione Strategica