

LETTERA DI ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO D.D. 08-10-2019
PER LO SVILUPPO DI PIATTAFORMA INFORMATICA

Spett.le Koinè Servizi S.r.l.,
con sede legale in Cremona, Via Carlo Minuti 7
in persona del legale rappresentante dott. Antonio di Malta

Con riferimento al preventivo per lo sviluppo di una piattaforma informatica - da Voi presentato in data 08.10.2019 (All. 1) all'IRCCS MultiMedica – MultiMedica S.p.a. nell'ambito del Progetto RF-2016-02364513- *Basic requirements and preliminary studies for a program of prevention of diabetes type 2 in Italy* - di seguito il "Progetto", con la presente lettera l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II (di seguito AOU Federico II) dichiara di accettare il suddetto preventivo con le seguenti specifiche richieste.

1. Koinè Servizi srl si impegna per tutta la durata del progetto, a svolgere tutte le attività finalizzate allo sviluppo, alla messa in funzione ed alla manutenzione relative alla piattaforma *"IT Services and Data Bases"* così come descritte nel preventivo 08/10/2019 sopra citato
2. Koinè Servizi srl, al fine di garantire l'accesso alla piattaforma informatica di cui al punto 1, assicura l'assistenza necessaria ai MMG ed al personale tecnico per la configurazione e l'interfacciamento dei devices con la piattaforma stessa;
3. Koinè Servizi srl provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria della piattaforma e a garantire il suo funzionamento per tutta la durata del Progetto, anche eventualmente prorogata. In particolare:
 - a. In caso di malfunzionamenti Koinè Servizi srl garantisce la presa in carico della segnalazione entro e non oltre la giornata lavorativa successiva alla medesima e a ripristinare il funzionamento della piattaforma entro i successivi 3 giorni lavorativi;
 - b. In caso di variazioni normative concernenti la privacy dei pazienti e la trasmissione/conservazione dei relativi dati personali e/o particolari sulla piattaforma, Koinè Servizi srl adeguerà la piattaforma e le relative interfacce ai nuovi parametri normativi.
4. Koinè Servizi srl si impegna a fornire all'AOU Federico II (vedi successivi punti 6.d e 11) adeguato supporto tecnico per l'accesso e l'elaborazione dei dati, tramite personale dedicato reperibile telefonicamente;
5. I servizi di cui ai precedenti artt. 3 e 4 non comportano oneri aggiuntivi per AOU Federico II;
6. Koinè Servizi srl garantisce che i dati relativi ai pazienti arruolati nel Progetto:

- a. saranno inseriti dai MMG mediante la compilazione dei due questionari web (Findrisc e Par-Q), l'accesso ai quali sarà reso possibile solo tramite l'utilizzo di credenziali univoche a tre livelli: User ID, Password e OTP (One Time Password);
- b. saranno conservati in forma pseudonimizzata secondo i più alti e moderni standard di sicurezza, internazionalmente riconosciuti, in un RDBMS SQL dedicato su un server di proprietà di Co.S. ospitato con un contratto di housing presso una web farm certificata con sede in Italia;
- c. saranno oggetto di periodico backup automatico su server diverso da quello di cui al punto b.
- d. una volta raccolti, pseudonimizzati ed aggregati, saranno accessibili unicamente all'AOU Federico II mediante l'utilizzo di credenziali univoche di accesso.

7. Il budget di Progetto destinato allo sviluppo della piattaforma informatica (Voce IT Services and Databases), pari complessivamente a € 91.300,00 (novantunomilatrecento/00) iva inclusa, è suddiviso così come di seguito descritto all'interno del Partenariato composto da IRCCS MultiMedica – MultiMedica S.p.a. (Capofila e U.O. 1), ASST Gaetano Pini – CTO (U.O. 2) e AOU Federico II (U.O. 3):

- IRCCS MultiMedica – MultiMedica S.p.a.: € 50.000,00 (cinquantamila/00);
- ASST Gaetano Pini – CTO: € 20.800,00 (ventimilaottocento/00);
- AOU Federico II: € 20.500,00 (ventimilacinquecento/00).

Koinè Servizi srl svilupperà la piattaforma e la renderà accessibile ad AOU Federico II nei tempi stabiliti ai punti successivi.

8. La quota di budget a disposizione di AOU Federico II è suddivisa nelle seguenti tranches di fatturazione:

Tranche di fatturazione	Imponibile	IVA	Totale fattura
Alla sottoscrizione del contratto	€ 12.245,91	22%	€ 12.500,00
31/12/2020	€ 6.557,38	22%	€ 8.000,00
Totale	€ 16.803,28	22%	€ 20.500,00

Con l'eccezione della tranche anticipata alla sottoscrizione del contratto, ogni singola tranche di fatturazione verrà erogata entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura da trasmettersi a Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, via Sergio Pansini n.5, 80131, Napoli, codice fatturazione elettronica n.ro UFMDEA.

9. Lo sviluppo della piattaforma di cui all'allegato preventivo dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto. Entro i medesimi 90 giorni solari dalla data di sottoscrizione del contratto, la piattaforma dovrà essere completata, configurata e accessibile tramite le apparecchiature in dotazione ai MMG. Le parti si riservano di implementare ulteriori upgrade alla piattaforma nel corso della durata del Progetto.

10. La piattaforma dovrà essere operativa fino al 31/03/2022, data di fine Progetto. Eventuali proroghe del Progetto approvate dal Ministero della Salute determineranno una proroga automatica anche del funzionamento della piattaforma senza che si debba ricorrere a formali comunicazioni in merito.

11. L'accesso ai dati conservati nel RDBMS SQL Co.S. sarà garantito all'AOU Federico II anche dopo la scadenza del Progetto in ogni momento per 24 mesi dalla data di fine progetto, anche eventualmente prorogata.

Si allega:

All. 1 - Offerta economica inviata a IRCCS Multimedica – Multimedica SpA in data 08.10.2019 per la realizzazione della piattaforma "IT Services and Data Bases" relativa al progetto "*Basic requirements and preliminary studies for a program of prevention of diabetes type 2 in Italy*" nell'ambito del bando per la Ricerca Finalizzata 2016.

Data e Luogo

Data e Luogo

Firma per accettazione

Firma per presa visione

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

Koinè Servizi S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Il Legale Rappresentante

Avv. Anna Iervolino

Dott. Antonio Di Malta
